



Sitzungsvorlage		Ortsbauamt	
Nr. 072/2019	vom 22.03.2019		
Sitzung des	TA		
am	03.04.2019		
TOP			
öff. (ö) / nichtöff. (nö)	ö		
Vorberatung (V)			
Entscheidung (E)	E		

**TAGESORDNUNGSPUNKT:**

**Umgestaltung Belagsflächen Kindergarten Mozartstraße**  
- Vergabe der Bauleistungen

**BESCHLUSSVORSCHLAG:**

- Die Firma Salzer & Braun, Gartengestaltung und Pflege aus Mähringen erhält den Auftrag für die Ausführung der Garten- und Landschaftsbauarbeiten für o.g. Maßnahme

Die Auftragssumme inkl. MwSt. beträgt **24.622,88 €**

---

Ergebnis der Vorberatung:

1. im Ortschaftsrat  
 wie Beschlussvorschlag  
 wie Beschlussvorschlag  
 mit folgenden Änderungen:

2. im BUA / AFSV  
 wie Beschlussvorschlag  
 wie Beschlussvorschlag  
 mit folgenden Änderungen:

- wie Ortschaftsratsbeschluss  
 wie Ortschaftsratsbeschluss  
 mit folgenden Änderungen:

### Darstellung des Sachverhalts:

Im Kindergarten Mozartstrasse werden im Bereich des Sandkastens und der Trafostation die Belagsflächen erneuert und zum Teil neu geschaffen. Es soll auf Wunsch des Kindergartens neue Bewegungsflächen zum Befahren mit Bobbycars, Dreirädern und Traktoren entstehen, welche im Zuge der Zaunerneuerung geschaffen werden konnten und darüber hinaus soll der Sandkasten verkleinert werden. Ebenfalls wird mit der neuen Belagsfläche der Anschluss an das im Rahmen der Zaunerneuerung Ende 2018 zusätzlich eingebaute Pflgegetor an der Südgrenze des Grundstücks mit eingebunden.

Vorbereitend für die spärliche und nicht mehr funktionierende Wegbeleuchtung sowie für die Beschattung/Abdeckung des Sandkastens werden Leitungen und Fundamente vorgesehen.

Für oben genannte Maßnahme wurde eine beschränkte Ausschreibung der zugehörigen Bauleistungen durchgeführt.

Von den insgesamt 2 Firmen, die die Verdingungsunterlagen (Leistungsverzeichnis) ausgehändigt bekommen haben, gaben beide Firmen ein Angebot ab.

### Ausschreibungsergebnis:

Die beschränkte Ausschreibung wurde am 15.03.2019 submissioniert und ergab nach rechnerischer und technischer Überprüfung folgenden Preisspiegel (brutto):

1.	<b>Fa. Salzer &amp; Braun, Gartengestaltung und Pflege 72127 Kusterdingen-Mähringen</b>	<b>24.622,88 €</b>	<b>100,0%</b>
2.	Fa. B	25.281,95 €	102,7%

Die Kostenschätzung lag bei: **29.000,00 € (Baukosten brutto)**.

Folgende Ausführung ist geplant:

Rückbau des Sandkastens um ca. 5m, Erneuern und Erstellen von Pflasterflächen mit Unterbau ca. 155 m<sup>2</sup>, Belagseinfassungen aus Tiefbord, Vorbereitung Wegebeleuchtung und Sandkastenabdeckung, Pflanzflächengestaltung in Randbereichen.

Die Firma ist als qualifizierte und zuverlässige Firma bekannt und hat auch schon Maßnahmen in Kusterdingen durchgeführt.

Markus Jäschke

---

### Finanzierung:

Finanzieller Aufwand der vorgeschlagenen Maßnahme	<b>24.622,88 €</b>
Haushaltsplanansatz 2019 – HH 2.4640.9353	29.000,00 € €

Verpflichtungsermächtigung (VE)

nachzufinanzieren sind

- als überplanmäßige / außerplanmäßige Ausgabe	- €
- als überplanmäßige / außerplanmäßige VE	- €
- Deckung durch Nachfinanzierung aus Übertrag HH 2013	- €