

Sitzungsvorlage				
Nr. 008/2022	vom	04.02.2022	Ortsbauamt	
Sitzung des		GR		
am		23.02.2022		
TOP				
öff. (ö) / nichtöff. (nö)		ö		
Vorberatung (V)				
Entscheidung (E)		E		

TAGESORDNUNGSPUNKT:

**Kanalauswechslung Christofstraße
– Vergabe der Bauleistungen**

BESCHLUSSVORSCHLAG:

- Die Firma Gottlob Brodbeck GmbH & Co. KG, Maienwaldstraße 25, 72555 Metzingen erhält den Auftrag für die Ausführung der Kanal-, Wasser- und Straßenbauarbeiten für o.g. Maßnahme.

Die Auftragssumme incl. Mwst. beträgt **1.387.649,25 €** für den Gesamtauftrag.

Ergebnis der Vorberatung:

1. im Ortschaftsrat
 wie Beschlussvorschlag
 wie Beschlussvorschlag
 mit folgenden Änderungen:

2. im BUA / AFSV
 wie Beschlussvorschlag
 wie Beschlussvorschlag
 mit folgenden Änderungen:

wie Ortschaftsratsbeschluss
 wie Ortschaftsratsbeschluss
 mit folgenden Änderungen:

Darstellung des Sachverhalts:

Für oben genannte Maßnahme wurde auf der Grundlage der VOB eine öffentliche Ausschreibung der zugehörigen Bauleistungen durchgeführt.

Von den insgesamt 16 Firmen, die die Verdingungsunterlagen (Leistungsverzeichnis / LV) angefordert haben, gaben letztendlich 4 Firmen ein Angebot ab.

Ausschreibungsergebnis:

Die öffentliche Ausschreibung auf der Grundlage der VOB/A § 3, wurde am 27.01.2022 submissioniert und ergab nach rechnerischer und technischer Überprüfung, **folgenden Preisspiegel für die gesamte Baumaßnahme (brutto):**

1.	Fa. Gottlob Brodbeck, 72555 Metzingen	1.387.649,25 €	100,0%
2.	Fa. B	1.465.961,48 €	105,6%
3.	Fa. C	1.475.211,56 €	106,3%
4.	Fa. D	2.334.790,75 €	168,3%

Zuzüglich Nebenkosten der Kostenberechnung ca. 300.000,00 € (Planungshonorare, SiGeKo, Vermessung, ggf. Statik, Baugrunduntersuchung, Materialuntersuchung etc.)

Gesamtaufwand der Maßnahme für die Gemeinde 1.700.000,00 €.

Der geplante Haushaltsansatz liegt bei **2.190.000,00€**.

Die Firma ist der Gemeinde als qualifizierte und zuverlässige Firma bekannt und hat auch schon Maßnahmen in Kusterdingen durchgeführt, zuletzt die Kanalsanierung Mozartstraße in Kusterdingen.

Markus Jäschke
Ortsbauamt

Finanzierung:

Finanzieller Aufwand der vorgeschlagenen Maßnahme **1.700.000,00 €**
Haushaltsplanansatz

2022 I-5380-104 Kanal	500.000,00 €
2022 I-5330-104 Wasser	240.000,00 €
2022 I-5410-110 Straßenbau	265.000,00 €
2022 I-5411-110 Beleuchtung	115.000,00 €
2022 I-5360-110 Breitband	100.000,00 €
2023 I-5380-104 Kanal (VE)	210.000,00 €
2023 I-5330-104 Wasser (VE)	70.000,00 €
2023 I-5410-110 Straßenbau (VE)	550.000,00 €
2023 I-5411-110 Beleuchtung (VE)	70.000,00 €
2023 I-5360-110 Breitband (VE)	70.000,00 €

Gesamtsumme **2.190.000,00 €**

Verpflichtungsermächtigung (VE)

nachzufinanzieren sind

- als überplanmäßige / außerplanmäßige Ausgabe	- €
- als überplanmäßige / außerplanmäßige VE	- €
- Deckung durch Nachfinanzierung	- €