ANLAGE zu Sitzungsvorlage 83/2018			
Stand 13.11.2018			
Aufgaben der Machbarkeitsstudie	Büro A	Büro B	Büro C
I. Grundlagen:			
1.			
Zwei Ausbauszenarien für den künftigen Bedarf werden vom Auftraggeber vorgegeben			
2.			
Bewertung der vorhandenen Kinderbetreuungseinrichtungen in baulicher, rechtlicher, pädagoischer Hinsicht	✓	✓	✓
3.			
Darstellung der Entwicklungsmöglichkeiten, wenn aus Zif. 1 und Zif. 2 Defizite ableitbar	✓	✓	✓
4.			
Raumprogramm für einen Neubau (flexible Nutzung!!!), wenn aus Zif. 1 und Zif. 2 Defizite ableitbar	✓	✓	✓
5.			
Alternatives Raumprogramm unter Berücksichtigung der Optionsflächen wie Dorfgemeinschaftshaus, Backhaus, Diakoniestation (flexible Nutzung!!!), wenn aus Zif. 1 und Zif. 2 Defizite ableitbar	✓	✓	✓
6.			
Kostenrahmen für Investition aus Zif. 4 und Zif. 5	✓	✓	✓
7.			
Zusammenfassung der Vor- und Nachteile möglicher Standorte in einer Vergleichsmatrix und begründete Empfehlung für das weitere Vorgehen.	✓	✓	✓
8.			
Darstellung möglicher Landes - bzw. Bundeszuschüsse	✓	✓	✓
1. Teilsumme			
II:			
1. Workshop mit Projektgruppe (2 Termine zu jeweils ca. 6 Stunden, incl. Vorbereitung, Nachbereitung (Protokoll) und Fahrtzeit)	✓	✓	✓
2. Sitzungstermine im Gemeinderat (3 Termine zu jeweils ca. 3 Stunden, incl. Vorbereitung, Nachbereitung (ggf. Überarbeitung) und Fahrtzeit)	✓	✓	✓
2. Teilsumme			
III:			
ggf. Nebenangebot		✓	
Summe netto gesamt			
ggf. zzgl. 6 % Nebenkosten			
Summe brutto gesamt	**37.901,50 €**	**50.960,56 €**	**53.550,00 €**
Zeitschiene Beginn Projektbearbeitung	**im 2. Quartal 2019**	**im 4. Quartal 2018**	**im 1. Quartal 2019**
Sonstiges		Ausführliches und detailliertes Angebot Digitalisierung der Zeichnungen, Grundrisse, Schnitte, Planungen als Nebenangebot	Sollte sich im Zuge der Untersuchur ergeben, dass kein Neubau erforderlich ist, reduziert sich die Angebotssumme um 6.000 €/brutto.